Общество с ограниченной ответственностью 
«НОВАПОРТ – Общий центр обслуживания»


	
	ООО «НОВАПОРТ-ОЦО»

	
	Извещение о внесении изменений в Закупочную документацию



05.08.2020 г.
Извещение о внесении изменений в закупочную документацию № 20-1-20, о проведении открытых переговоров на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса
 международных и внутренних воздушных линий международного аэропорта Волгоград»

На основании п. 19 Закупочной документации принято решение о внесении изменений в документацию о проведении открытых переговоров на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция аэровокзального комплекса
 международных и внутренних воздушных линий международного аэропорта Волгоград»


	№
	Наименование файла
	Текст первоначальной редакции:
	Текст измененной редакции

	1
	Приложение №1 к Закупочной документации ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА п.11 Дата и время окончания подачи заявок
	
«17» августа 2020 г.
09:00 по волгоградскому времени
	
«01» октября 2020 г.
09:00 по волгоградскому времени

	2
	Приложение №1 к Закупочной документации ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА п.13 Дата и место рассмотрения заявок
	«19» августа 2020 г.

Место рассмотрения заявок: 633104, Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, д.8А. 337
	[bookmark: _GoBack]«05» октября 2020 г.

Место рассмотрения заявок: 633104, Новосибирская область, г. Обь, проспект Мозжерина, д.8А. 337

	3
	Приложение №1 к Закупочной документации ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА п.14 Дата и место проведения переговоров 
	Дата проведения переговоров: «21» августа 2020 г.
Место проведения: 400036, Волгоградская область, город Волгоград, шоссе Авиаторов, дом 161 *
*- Заказчик имеет право изменить место проведения переговоров, предварительно уведомив об этом участников закупки
Участники, допущенные до этапа проведения переговоров, имеют право обеспечить явку своих уполномоченных представителей (с документами, подтверждающими полномочия на участие в переговорах: паспорт для руководителя, доверенность для уполномоченного лица и т.д.) для проведения переговоров.
О графике проведения переговоров Участники закупки, допущенные до этапа проведения переговоров, будут уведомлены путем направления письма на электронный адрес, указанный Участником закупки в заявке на участие в переговорах.
В связи с осуществлением пропускного режима в здании, необходимо в предварительном порядке предоставить данные для оформления пропуска по телефону: (905) 433-63-17 (Пивоваров Станислав Сергеевич).

	Дата проведения переговоров: 08-09 октября 2020 г.
Место проведения: 400036, Волгоградская область, город Волгоград, шоссе Авиаторов, дом 161 *
*- Заказчик имеет право изменить место проведения переговоров, предварительно уведомив об этом участников закупки
Участники, допущенные до этапа проведения переговоров, имеют право обеспечить явку своих уполномоченных представителей (с документами, подтверждающими полномочия на участие в переговорах: паспорт для руководителя, доверенность для уполномоченного лица и т.д.) для проведения переговоров.
О графике проведения переговоров Участники закупки, допущенные до этапа проведения переговоров, будут уведомлены путем направления письма на электронный адрес, указанный Участником закупки в заявке на участие в переговорах.
В связи с осуществлением пропускного режима в здании, необходимо в предварительном порядке предоставить данные для оформления пропуска по телефону: (905) 433-63-17 (Пивоваров Станислав Сергеевич).


	4
	Приложение №1 к Закупочной документации ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА п.15 Подача окончательных предложений
	По окончанию этапа проведения переговоров Участники направляют окончательные (улучшенные) предложения по критериям, указанным в настоящей Информационной карте.
Дата подачи улучшенных предложений – «27» августа 2020 года.
	По окончанию этапа проведения переговоров Участники направляют окончательные (улучшенные) предложения по критериям, указанным в настоящей Информационной карте.
Дата подачи улучшенных предложений – «15» октября 2020 года.

	5
	Приложение №1 к Закупочной документации ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА п.16 Дата и место подведения итогов
	«28» августа 2020 г.
Место подведения итогов закупки: 633104, Новосибирская область,  г. Обь, проспект Мозжерина, д. 8А. кабинет 337;
Заказчик вправе изменить дату подведения итогов закупки. В случае изменения даты подведения итогов закупки, Участники, допущенные до переговоров, будут уведомлены путем направления письма на электронный адрес, указанный Участником закупки в заявке на участие в переговорах.


	«21» октября 2020 г.
Место подведения итогов закупки: 633104, Новосибирская область,  г. Обь, проспект Мозжерина, д. 8А. кабинет 337;
Заказчик вправе изменить дату подведения итогов закупки. В случае изменения даты подведения итогов закупки, Участники, допущенные до переговоров, будут уведомлены путем направления письма на электронный адрес, указанный Участником закупки в заявке на участие в переговорах.



	6
	Приложение №1 к Закупочной документации ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА п.17 Срок и порядок предоставления Извещения и Документации
	Срок предоставления Документации: 
с 27.02.2020 г. по 17.08.2020 г.


Место предоставления Извещения и Документации:
•	сайт Заказчика https://аэропортволгоград.рф/airport/ooo-mav/
•	633104, Новосибирская обл., г. Обь, проспект Мозжерина, д.8А, кабинет 329.

Порядок предоставления извещения и документации о закупке: 
Извещение и Документация может предоставляться:
•	в электронной форме бесплатно любому заинтересованному лицу посредством скачивания документации с сайта  (https://аэропортволгоград.рф/airport/ooo-mav/)  или путем направления по электронной почте;
•	в письменной форме (на бумажном носителе) в сроки, указанные в п. 16 Информационной карты ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10-00 до 17-00 ч новосибирского времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч).
Комплект закупочной документации на бумажном носителе предоставляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, написанного в произвольной форме на имя руководителя управления по закупкам ООО «НОВАПОРТ-ОЦО» Шергиной Ирины Васильевны, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Организатором соответствующего заявления.





	Срок предоставления Документации: 
с 27.02.2020 г. по 01.10.2020 г.


Место предоставления Извещения и Документации:
•	сайт Заказчика https://аэропортволгоград.рф/airport/ooo-mav/
•	633104, Новосибирская обл., г. Обь, проспект Мозжерина, д.8А, кабинет 329.

Порядок предоставления извещения и документации о закупке: 
Извещение и Документация может предоставляться:
•	в электронной форме бесплатно любому заинтересованному лицу посредством скачивания документации с сайта  (https://аэропортволгоград.рф/airport/ooo-mav/)  или путем направления по электронной почте;
•	в письменной форме (на бумажном носителе) в сроки, указанные в п. 16 Информационной карты ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10-00 до 17-00 ч новосибирского времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч).
Комплект закупочной документации на бумажном носителе предоставляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, написанного в произвольной форме на имя руководителя управления по закупкам ООО «НОВАПОРТ-ОЦО» Шергиной Ирины Васильевны, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Организатором соответствующего заявления.






	7
	Приложение №1 к Закупочной документации ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА п.18 Дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснения положений Извещения и Документации
	Разъяснения положений Извещения и Документации осуществляются со дня следующего за датой размещения Извещения и Документации на сайте: 
до «14» августа 2020 г. до 17:00 по волгоградскому времени.
	Разъяснения положений Извещения и Документации осуществляются со дня следующего за датой размещения Извещения и Документации на сайте: 
до «30» сентября 2020 г. до 17:00 по волгоградскому времени.

	8
	Приложение №1 к Закупочной документации ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА п.22
	Место выполнения работ: указано в Проекте договора (Приложение № 4 к Закупочной документации), являющимся неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации.

Условия выполнения работ: изложены в Проекте договора (Приложение № 4 к Закупочной документации), являющимся неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ – с даты подписания Договора.
Окончание выполнения работ - не позднее 25.02.2022

	Место выполнения работ: указано в Проекте договора (Приложение № 4 к Закупочной документации), являющимся неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации.

Условия выполнения работ: изложены в Проекте договора (Приложение № 4 к Закупочной документации), являющимся неотъемлемой частью настоящей Закупочной документации.

Сроки выполнения работ: 
Начало выполнения работ – с даты подписания Договора.
Окончание выполнения работ - не позднее 25.03.2022


	9
	Приложение № 4 – Проект договора к Закупочной документации

Пункт 4.2.
	4.2. Работы должны быть полностью завершены до 25 февраля 2022 года ("Дата Полного Завершения").
	4.2. Работы должны быть полностью завершены до 25 марта 2022 года ("Дата Полного Завершения").


	10
	Приложение № 4 – Проект договора к Закупочной документации

Пункт 4.3.
	0. Генеральный Подрядчик обязан выполнить Работы в строгом соответствии с Графиком Строительства и в следующие сроки ("Ключевые Даты"):
	№
	Вид Работ подлежащих завершению в Ключевую дату
	Ключевая Дата
	Примечание

	
	ЭТАП 1 РЕКОНСТРУКЦИИ АВК
	
	

	4.3.1.
	КД-1 «Завершение работ нулевого цикла по Этапу 1»
	06.02.2021
	Завершение строительных работ по конструкциям здания ниже отм.0.00

	4.3.2.
	КД-2 «Завершение работ по каркасу здания, м/к конструкциям кровли»
	25.03.2021
	Поставка всех металлоконструкций АВК должна быть завершена к указанной дате. Все конструкции закреплены в проектное положение.

	4.3.3.
	КД-3 «Разработка рабочей документации в полном объеме»
	07.03.2021
	Разработка РД, согласование ее Заказчиком.

	4.3.4.
	КД-4 «Завершение работ по благоустройству привокзальной площади»
	25.03.2021
	

	4.3.5.
	КД-5 «Завершение работ по внутриплощадочным сетям»
	12.04.2021
	Сети за пределами здания, необходимые для работы АВК

	4.3.6.
	КД-6 «Получение ЗОС Этап 1»
	02.07.2021
	Заключение о соответствии Этапа 1

	
	ЭТАП 2 РЕКОНСТРУКЦИИ АВК
	
	

	4.3.7.
	КД-7 «Завершение работ нулевого цикла по Этапу 2»
	04.09.2021
	Завершение строительных работ по здания ниже отм.0.00

	4.3.8.
	КД-8 «Завершение работ по каркасу здания, м/к конструкциям кровли»
	09.10.2021
	Поставка всех металлоконструкций АВК должна быть завершена к указанной дате. Все конструкции закреплены в проектное положение.

	4.3.9.
	КД-9 «Получение ЗОС Этап 2»
	17.11.2021
	Заключение о соответствии Этапа 2

	
	ЭТАП 3 РЕКОНСТРУКЦИИ АВК – «ТЕХ.ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»
	
	

	4.3.10.
	КД10 «Получение ЗОС Этап 3»
	25.01.2022
	Заключение о соответствии Этапа 3 или акт сдачи приемки Заказчику

	4.3.11.
	КД 11 «Полное завершение работ»
	25.02.2022
	Подписание акта о полном завершении работ




	[bookmark: _Ref463518847]4.3. Генеральный Подрядчик обязан выполнить Работы в строгом соответствии с Графиком Строительства и в следующие сроки ("Ключевые Даты"):
	№
	Вид Работ подлежащих завершению в Ключевую дату
	Ключевая Дата
	Примечание

	
	ЭТАП 1 РЕКОНСТРУКЦИИ АВК
	
	

	4.3.1.
	КД-1 «Завершение работ нулевого цикла по Этапу 1»
	06.03.2021
	Завершение строительных работ по конструкциям здания ниже отм.0.00

	4.3.2.
	КД-2 «Завершение работ по каркасу здания, м/к конструкциям кровли»
	25.04.2021
	Поставка всех металлоконструкций АВК должна быть завершена к указанной дате. Все конструкции закреплены в проектное положение.

	4.3.3.
	КД-3 «Разработка рабочей документации в полном объеме»
	07.04.2021
	Разработка РД, согласование ее Заказчиком.

	4.3.4.
	КД-4 «Завершение работ по благоустройству привокзальной площади»
	25.04.2021
	

	4.3.5.
	КД-5 «Завершение работ по внутриплощадочным сетям»
	12.05.2021
	Сети за пределами здания, необходимые для работы АВК

	4.3.6.
	КД-6 «Получение ЗОС Этап 1»
	02.08.2021
	Заключение о соответствии Этапа 1

	
	ЭТАП 2 РЕКОНСТРУКЦИИ АВК
	
	

	4.3.7.
	КД-7 «Завершение работ нулевого цикла по Этапу 2»
	04.10.2021
	Завершение строительных работ по здания ниже отм.0.00

	4.3.8.
	КД-8 «Завершение работ по каркасу здания, м/к конструкциям кровли»
	09.11.2021
	Поставка всех металлоконструкций АВК должна быть завершена к указанной дате. Все конструкции закреплены в проектное положение.

	4.3.9.
	КД-9 «Получение ЗОС Этап 2»
	17.12.2021
	Заключение о соответствии Этапа 2

	
	ЭТАП 3 РЕКОНСТРУКЦИИ АВК – «ТЕХ.ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ»
	
	

	4.3.10.
	КД10 «Получение ЗОС Этап 3»
	25.02.2022
	Заключение о соответствии Этапа 3 или акт сдачи приемки Заказчику

	4.3.11.
	КД 11 «Полное завершение работ»
	25.03.2022
	Подписание акта о полном завершении работ





	
	
	
	


 
